        彰化縣埔鹽鄉公所採購資料移辦表           111.08製表
	案名：                                                           (限填40個中文字)

	簽核資料
	 1 份

	辦理方式
	□自辦  □代辦，洽辦機關：             

	標的分類
	□工程  □財物  □勞務

	履約期限或期間
	

	採購金額
	                                 元整

	預算金額
	                                 元整

	是否符合優先採購網路資料平台
	□是：大項分類         （由採購人員填寫）
        次分類         （由採購人員填寫）
□否：

	付款方式（如以按期付款方式，需加註履約進度）
	□ 一次付清
□ 按   期付款

	是否屬公共工程實施技師簽證範圍
（請依公共工程專業技師簽證規則填）
	□是（請勾選）：○屬該規則第5條第1項及第2項規定。
                  ○屬該規則第5條第1項規定，但非第2項

                    規定之簽證實施範圍或項目，係由機關依
                    第3項規定另於招標文件載明簽證範圍或
                    項目實施技師簽證。

 □否                 

	是否受機關補助
	□是：補助金額          元
補助機關全銜：
□否：

	是否含特別預算
	□是，特別預算金額              元
□否

	是否縮短等標期
	□是        □否 

	本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本
	□是        □否，理由：          

	增購權利（後續擴充）
	□是，項目:_____      期間:_____

      金額或數量上限                  
□無

	押標金額度
	□是：金額：           元
□否

	決標原則
	(依政府採購法第52條第1項第       款規定辦理

	是否訂有與履約能力有關的基本資格條件
	□是：投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第4條第1項第    款（請填依據條款）
□否

	招標方式
	公開招標
	□依政府採購法第18、19條

	
	公開取得廠商企劃書或報價單
	□依政府採購法第49條


	
	限制性招標（請填法規依據條款）
	□依政府採購法第22條第1項第     款


承辦人：          單位主管：             主任秘書：             鄉長：
標的分類屬工程者，請將本表附在移辦表後方，俾登載招標/決標公告。

	案名：                                                    (與第1頁相同)

	本案是否包括「瀝青混凝土鋪面」、「控制性低強度回填材料(CLSM)」、「級配粒料基層」、「級配粒料底層」或「低密度再生透水混凝土」等可使用再生粒料之工作項目

(*註)
	□是

※請填預估使用下列再生粒料資訊(單位公噸，不超過50萬公噸，小數點1位，如沒有使用，填0)

1.使用焚化再生粒料(底渣資源化產品)：____公噸。

2.使用轉爐石：____公噸。

3.使用電弧爐氧化碴：_____公噸。

※如上列3欄位皆填寫0，請再填寫以下資訊：

未使用焚化再生粒料、轉爐石、電弧爐氧化碴之理由(限填200個中文字)：___________________。

□否

	是否屬「公共工程生態檢核注意事項」規定辦理生態檢核
	□是，已依規定於下列各階段辦理生態檢核(以下可複選)

   □計畫核定階段已辦理生態檢核

   □規劃、設計階段已辦理生態檢核
□是，惟漏依規定於計畫核定、規劃、設計階段辦理生態檢核

□否（以下可複選，依「公共工程生態檢核注意事項」第2點除外條款）

   □災後緊急處理、搶修、搶險、災後原地復建工程

□原構造物範圍內之整建或改善工程且經自評確認無涉及生態環境保育議題
□已開發場所內工程且經自評確認無涉及生態環境保育議題

□規劃取得綠建築標章並納入生態面向相關指標之建築工程
□維護管理相關工程

□非中央政府補助比率逾工程建造經費百分之五十之工程

	是否已依照「公共工程開工要件注意事項」辦理
預算金額150萬元以上工程須填列
	□是，詳如附件一.機關應辦事項檢核表
  □全部項目檢核結果為「無需辦理」或「已完成」
  □部分項目檢核結果為「未完成」，且已報經上級機關同意或授權
□否
  □搶修、搶險工程

  □開口契約工程

  □其他             


*註:各機關使用再生粒料之依據：
1.請查察行政院環境保護署106年4月26日環署廢字第1060030881號函。

2.請查察行政院秘書長106年6月12日院臺經字第1060177403號函。

聯絡窗口電話：02-87897624

承辦人：            單位主管：               主任秘書：             鄉長：

公共工程開工管制條件機關應辦事項檢核表
	工程名稱
	
	案號
	

	預算金額
	
	檢核日期
	

	項次
	檢核項目
	檢核結果
	相關法令

	
	
	無需
辦理
	已完成
	未完成
	

	1
	環境影響評估（含環境影響差異分析）
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案： 預定完成期：
	環境影響評估法

	2
	水土保持規劃書及水土保持計畫
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案： 預定完成期程：
	水土保持法

	3
	非都市土地使用變更編定
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案： 預定完成期程：
	區域計畫法、非都市土地使用管制規則

	4
	都市計畫擬定或變更
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案： 預定完成期程：
	都市計畫法

	5
	用地取得
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案： 預定完成期程：
	土地徵收條例、土地法、國有財產法

	6
	都市設計審議
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案： 預定完成期程：
	都市計畫法

	7
	古蹟、歷史建築、聚落、文化景觀及遺址保存與維護
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案： 預定完成期程：
	文化資產保存法

	8
	建築許可（建築執照或特種建築物許可等）
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案： 預定完成期程：
	建築法

	9
	河川區域使用許可
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案： 預定完成期程：
	水利法


公共工程開工管制條件機關應辦事項檢核表
	項次
	檢核項目
	檢核結果
	相關法令

	
	
	無需
辦理
	已完成
	未完成
	

	10
	鄰近、跨(穿）越鐵路、公路施工許可；捷運禁限建範圍施工許可；道路挖掘許可
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案：
預定完成期程：
	公路法、鐵路法、大眾捷運法、地方自治條例

	11
	管線箱涵處理及公用管線佈設許可
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案：
預定完成期程：
	共同管道法及地方自治條例

	12
	樹木保護計畫
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案：
預定完成期程：
	各直轄市、縣（市） 自治條例

	13
	評估其他標案影響
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案：
預定完成期程：
	

	14
	地上物處理
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案：
預定完成期程：
	土地徵收條例

	15
	工程預算可支用情形
	□
	□
	□
	檢討結果及因應備案：
預定完成期程：
	

	備註：
1. 其他可能停工原因尚有廠商財務或管理問題、民眾陳情或抗爭、變更設計、消防水電等行政申請、天候問題、配合活動、甲方供料中斷、工安問題等，雖難於事前檢核預防，仍請機關依工程特性及實際情形預為考量因應，減少工程開工後停工情形。
2. 有關工程施工前廠商應辦理事項，如危險性工作場所申報、交通維持計畫提報、剩餘土石方處理計畫、施工計畫、品質計畫之編擬等，機關應於契約要求廠商辦理完成時限及逾限之處罰。
3. 本表檢核項目共計15 項，機關可依需求自行增列，另核章欄位可依需求自行調整。

	承辦人員
	單位主管
	機關首長或其授權人員

	
	
	


附件一









