
 

        彰化縣埔鹽鄉公所採購資料移辦表           111.08 製表 

案名：                                                           (限填 40 個中文字) 

簽核資料  1 份 

辦理方式 □自辦  □代辦，洽辦機關：              

標的分類 □工程  □財物  □勞務 

履約期限或期間  

採購金額                                  元整 

預算金額                                  元整 

是否符合優先採購網路資料平台 

□是：大項分類         （由採購人員填寫） 

        次分類         （由採購人員填寫） 

□否： 

付款方式（如以按期付款方式，需加註履約

進度） 

□ 一次付清 

□ 按   期付款 

是否屬公共工程實施技師簽證範圍 

（請依公共工程專業技師簽證規則填） 

□是（請勾選）：○屬該規則第 5條第 1項及第 2項規定。 

                  ○屬該規則第 5條第 1項規定，但非第 2項 

                    規定之簽證實施範圍或項目，係由機關依 

                    第 3 項規定另於招標文件載明簽證範圍或 

                    項目實施技師簽證。 

 □否                  

是否受機關補助 

□是：補助金額          元 

補助機關全銜： 

□否： 

是否含特別預算 
□是，特別預算金額              元 

□否 

是否縮短等標期 □是        □否  

本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 □是        □否，理由：           

增購權利（後續擴充） 

□是，項目:_____      期間:_____ 

      金額或數量上限                   

□無 

押標金額度 
□是：金額：           元 

□否 

決標原則 
依政府採購法第52條第1項第       款規

定辦理 

是否訂有與履約能力有關的基本資格條件 

□是：投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標

準第 4 條第 1 項第    款（請填依據條款） 

□否 

招

標

方

式 

公開招標 □依政府採購法第 18、19 條 

公開取得廠商企劃書或報價單 □依政府採購法第 49 條 

限制性招標（請填法規依據條款） □依政府採購法第 22 條第 1項第     款 

承辦人：          單位主管：             主任秘書：             鄉長： 



 

標的分類屬工程者，請將本表附在移辦表後方，俾登載招標/決標公告。 
 

案名：                                                    (與第 1頁相同) 

本案是否包括「瀝

青混凝土鋪面」、

「控制性低強度回

填材料(CLSM)」、

「級配粒料基

層」、「級配粒料底

層」或「低密度再

生透水混凝土」等

可使用再生粒料之

工作項目 

(*註) 

□是 

※請填預估使用下列再生粒料資訊(單位公噸，不超過 50 萬公噸，小

數點 1位，如沒有使用，填 0) 

1.使用焚化再生粒料(底渣資源化產品)：____公噸。 

2.使用轉爐石：____公噸。 

3.使用電弧爐氧化碴：_____公噸。 

※如上列 3欄位皆填寫 0，請再填寫以下資訊： 

未使用焚化再生粒料、轉爐石、電弧爐氧化碴之理由(限填 200 個中

文字)：___________________。 

 

□否 
是否屬「公共工程

生態檢核注意事

項」規定辦理生態

檢核 

□是，已依規定於下列各階段辦理生態檢核(以下可複選) 

   □計畫核定階段已辦理生態檢核 

   □規劃、設計階段已辦理生態檢核 

 

□是，惟漏依規定於計畫核定、規劃、設計階段辦理生態檢核 

 

□否（以下可複選，依「公共工程生態檢核注意事項」第 2點除外條款） 

   □災後緊急處理、搶修、搶險、災後原地復建工程 

□原構造物範圍內之整建或改善工程且經自評確認無涉及生態環境

保育議題 

□已開發場所內工程且經自評確認無涉及生態環境保育議題 

□規劃取得綠建築標章並納入生態面向相關指標之建築工程 

□維護管理相關工程 

□非中央政府補助比率逾工程建造經費百分之五十之工程 

是否已依照「公

共工程開工要

件注意事項」辦

理  

 

預算金額 150 萬

元以上工程須填

列 

□是，詳如附件一.機關應辦事項檢核表 

  □全部項目檢核結果為「無需辦理」或「已完成」 

  □部分項目檢核結果為「未完成」，且已報經上級機關同意或授權 

 
□否 

  □搶修、搶險工程 

  □開口契約工程 

  □其他              

 

*註:各機關使用再生粒料之依據： 

1.請查察行政院環境保護署 106 年 4 月 26 日環署廢字第 1060030881 號函。 

2.請查察行政院秘書長 106 年 6 月 12 日院臺經字第 1060177403 號函。 

聯絡窗口電話：02-87897624 
 
 
 

承辦人：            單位主管：               主任秘書：             鄉長： 

 

 



 

 

 

公共工程開工管制條件機關應辦事項檢核表 
 

工程名稱  案號  

預算金額  檢核日期  

 

項次 

 

檢核項目 
檢核結果  

相關法令 無需 
辦理 

已完成 未完成 

 
1 

 

環境影響評估（含

環境影響差異分

析） 

 
 

□ 

 
 

□ 

 
 

□ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期： 

 
 

環境影響評估法 

 

2 
 
水土保持規劃書
及水土保持計畫 

 
 

□ 

 
 

□ 

 
 

□ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 

 
 

水土保持法 

 
3 

 
非都市土地使用
變更編定 

 
 

□ 

 
 

□ 

 
 

□ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 

 

區域計畫法、非
都市土地使用
管制規則 

 
4 

 
都市計畫擬定或
變更 

 
 

□ 

 
 

□ 

 
 

□ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 

 
 

都市計畫法 

 

5 

 
 

用地取得 

 
 

□ 

 
 

□ 

 
 

□ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 

 
土地徵收條例、
土地法、國有財
產法 

 
6 

 
 

都市設計審議 

 
 

□ 

 
 

□ 

 
 

□ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 

 
 

都市計畫法 

 
7 

古蹟、歷史建築、
聚落、文化景觀及
遺址保存與維護 

 
 

□ 

 
 

□ 

 
 

□ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 

 
 

文化資產保存法 

 

8 

 

建築許可（建築執
照或特種建築物
許可等） 

 
 

□ 

 
 

□ 

 
 

□ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 

 
 

建築法 

 
9 

 
河川區域使用許
可 

 
 

□ 

 
 

□ 

 
 

□ 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 

 
 

水利法 

附件一 



 

公共工程開工管制條件機關應辦事項檢核表 

 

項次 

 

檢核項目 

檢核結果  

相關法令 無需 
辦理 已完成 未完成 

 

10 

鄰近、跨(穿）
越鐵路、公路施
工許可；捷運禁
限建範圍施工許
可；道路挖掘許
可 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

□ 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 

 

公路法、鐵路法、

大眾捷運法、地方

自治條例 

 

11 
管線箱涵處理

及公用管線佈

設許可 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 

 

共同管道法及地

方自治條例 

 

12 

 

樹木保護計畫 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 

 

各直轄市、縣（市） 自

治條例 

 

13 

 

評估其他標案

影響 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 

 

 

14 

 

地上物處理 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 

 

土地徵收條例 

 

15 

 

工程預算可支

用情形 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 

 

備註： 

1. 其他可能停工原因尚有廠商財務或管理問題、民眾陳情或抗爭、變更設計、消防水電等行政申請、天候問題、配合

活動、甲方供料中斷、工安問題等，雖難於事前檢核預防，仍請機關依工程特性及實際情形預為考量因應，減少

工程開工後停工情形。 

2. 有關工程施工前廠商應辦理事項，如危險性工作場所申報、交通維持計畫提報、剩餘土石方處理計畫、施工計

畫、品質計畫之編擬等，機關應於契約要求廠商辦理完成時限及逾限之處罰。 

3. 本表檢核項目共計15 項，機關可依需求自行增列，另核章欄位可依需求自行調整。 

承辦人員 單位主管 機關首長或其授權人員 

   

 

 


